



RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Ampliação do Posto de Saúde do Sítio Estrondo

Local: Sítio Estrondo, Zona Rural, Portalegre-RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Portalegre

Bases de Dados: CAERN 2020/11-ORSE 2021/05-SEINFRA 027.1 - SINAPI 202106 -COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - TODOS COM DESONERAÇÃO

Data: 31 de Agosto de 2021

ITEM	ETAPAS	(R\$)	%
2	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO ESTRONDO	199.982,00	100,00
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.654,13	2,33
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.394,14	1,20
2.3	INFRAESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	23.952,15	11,98
2.4	ESTRUTURA	39.030,24	19,52
2.5	ALVENARIA	17.765,06	8,88
2.6	COBERTURA	18.091,16	9,05
2.7	ESQUADRIAS	18.140,62	9,07
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.252,03	3,63
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	23.449,38	11,73
2.9.1	HIDRÁULICO	4.664,24	2,33
2.9.2	ESGOTO	9.307,50	4,65
2.9.3	PLUVIAL	1.883,99	0,94
2.9.4	LOUÇAS, PEDRAS E METAIS	7.593,65	3,80
2.10	REVESTIMENTO DE PISO	8.553,43	4,28
2.11	REVESTIMENTO DE PAREDE	18.616,48	9,31
2.12	REVESTIMENTO DE TETO	3.366,95	1,68
2.13	PINTURA	14.021,37	7,01
2.14	SERVIÇOS DIVERSOS	694,86	0,35
VALOR TOTAL:		199.982,00	100,00