

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Portalegre
Prefeitura Municipal de Portalegre
Pregão Eletrônico - 22/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/06/2023 13:48	30/06/2023 08:59	07/07/2023 08:59	12/07/2023 08:59	12/07/2023 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
19/06/2023 08:59	27/06/2023 08:59	30/06/2023 08:59	30/06/2023 09:00	29/06/2023 11:36	José Alan Da Silva Fernandes

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
27/06/2023 - 08:43	Solicitação da impugnação do edital do PP 022/2023	29/06/2023 - 11:02	Deferido	Pedido: Impugnação Portalegre.pdf Julgamento: RESPOSTA IMPUGNAÇÃO PE022.pdf

Embasamento: Justificativas em anexo.

Julgamento: Prezados, bom dia. Segue em anexo:

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE LOCALIZAÇÃO: VEGETAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN	1,52	1.800,0000	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0002	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE LOCALIZAÇÃO: VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN	1,52	40.703,6000	M²	Adjudicado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	64.605,47				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/06/2023 - 16:01	4_ Edital_de_Licitacao_-_022.2023_ assinado.pdf
16/06/2023 - 16:02	Projeto Completo.pdf
16/06/2023 - 16:02	Minuta de Contrato.pdf
16/06/2023 - 16:02	Valores Estimados.pdf
29/06/2023 - 13:42	PO COM ENCARGOS.pdf
29/06/2023 - 13:42	CRONOGRAMA COM ENCARGOS.pdf
29/06/2023 - 13:47	5. Edital de Licitação - 022.2023 - Pós Impugnação.docx
29/06/2023 - 13:48	05. Novos Valores Estimados.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/06/2023 - 13:48	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
12/07/2023 - 11:24	Documentos solicitados para o processo 22/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 22/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



12/07/2023 - 14:28	Documentos solicitados para o processo 22/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 22/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/07/2023 - 10:20	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (13/07) às 13h30min.
13/07/2023 - 13:47	Documentos solicitados para o processo 22/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 22/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/07/2023 - 13:34	Documentos solicitados para o processo 22/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 22/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2023 - 10:11	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (17/07) às 15h00min.
17/07/2023 - 16:58	Retorno da Sessão Pública	Prezados, retornaremos a sessão pública amanhã (18/07) às 10h30min.
18/07/2023 - 10:29	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia! Peço compreensão aos prezados e marco o retorno da sessão pública para 14h00min de hoje (18/07). Tivemos uns contratempos com outros procedimentos licitatórios, e em virtude disso, iremos prorrogar esse prazo para reabertura.
19/07/2023 - 15:05	Documentos solicitados para o processo 22/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 22/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/07/2023 - 08:24	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (20/07) às 10h00min.
21/07/2023 - 10:46	Documentos solicitados para o processo 22/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 22/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/07/2023 - 13:32	Documentos solicitados para o processo 22/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 22/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2023 - 09:55	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (25/07) às 14h00min.
25/07/2023 - 14:52	Envio de Propostas Readequadas 22/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/07/2023 às 16:52.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001		Lote Único para execução de roço manual de vegetação dos acostamentos das estradas vicinais e prédios públicos, além de limpeza final em toda Zona Rural do Município de Portalegre/RN.						
	0001	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE LOCALIZAÇÃO: VEGETAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN		N/C	N/C	1.800,0000	0,94	1.692,00
	0002	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE LOCALIZAÇÃO: VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN		N/C	N/C	40.703,6000	0,94	38.261,38
		VENCEDOR	BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI					39.953,38

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE LOCALIZAÇÃO: VEGETAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.610.555/0001-16	06/07/2023 - 10:14:36	N/C	N/C	1.800,0000	R\$ 1,50	R\$ 2.700,00	Sim
CAUASSU LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	28.676.712/0001-44	08/07/2023 - 21:03:46	N/C	N/C	1.800,0000	R\$ 1,52	R\$ 2.736,00	Sim
PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	04.500.540/0001-95	10/07/2023 - 14:00:14	N/C	N/C	1.800,0000	R\$ 1,52	R\$ 2.736,00	Sim
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	35.341.731/0001-85	11/07/2023 - 15:26:25	N/C	N/C	1.800,0000	R\$ 1,50	R\$ 2.700,00	Sim
SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	20.870.919/0001-43	12/07/2023 - 08:26:57	N/C	N/C	1.800,0000	R\$ 1,50	R\$ 2.700,00	Sim
P. J. CONSTRUTORA EIRELI	07.930.750/0001-01	12/07/2023 - 01:07:02	SM	SM	1.800,0000	R\$ 1,45	R\$ 2.610,00	Sim
EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	37.094.328/0001-24	12/07/2023 - 03:02:45	N/C	N/C	1.800,0000	R\$ 1,50	R\$ 2.700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE LOCALIZAÇÃO: VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.610.555/0001-16	06/07/2023 - 10:15:01	N/C	N/C	40.703,6000	R\$ 1,50	R\$ 61.055,40	Sim
CAUASSU LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	28.676.712/0001-44	08/07/2023 - 21:03:01	N/C	N/C	40.703,6000	R\$ 1,52	R\$ 61.869,47	Sim
PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	04.500.540/0001-95	10/07/2023 - 14:00:43	N/C	N/C	40.703,6000	R\$ 1,52	R\$ 61.869,47	Sim
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	35.341.731/0001-85	11/07/2023 - 15:26:57	N/C	N/C	40.703,6000	R\$ 1,50	R\$ 61.055,40	Sim
SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	20.870.919/0001-43	12/07/2023 - 08:27:09	N/C	N/C	40.703,6000	R\$ 1,50	R\$ 61.055,40	Sim
P. J. CONSTRUTORA EIRELI	07.930.750/0001-01	12/07/2023 - 01:07:02	SM	SM	40.703,6000	R\$ 1,45	R\$ 59.020,22	Sim
EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	37.094.328/0001-24	12/07/2023 - 03:06:32	N/C	N/C	40.703,6000	R\$ 1,50	R\$ 61.055,40	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CAUASSU LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	28.676.712/0001-44	90 dias
PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	04.500.540/0001-95	60 dias
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.610.555/0001-16	60 dias
P. J. CONSTRUTORA EIRELI	07.930.750/0001-01	60 dias
EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	37.094.328/0001-24	60 dias
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	35.341.731/0001-85	60 dias
SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	20.870.919/0001-43	60 dias

Lances Enviados



0001 - Lote Único para execução de roço manual de vegetação dos acostamentos das estradas vicinais e prédios públicos, além de limpeza final em toda Zona Rural do Município de Portalegre/RN.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/07/2023 - 10:15:01	63.755,40 (proposta)	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
08/07/2023 - 21:03:46	64.605,47 (proposta)	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/07/2023 - 14:00:43	64.605,47 (proposta)	04.500.540/0001-95 - PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	Válido
11/07/2023 - 15:26:57	63.755,40 (proposta)	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 01:07:02	61.630,22 (proposta)	07.930.750/0001-01 - P. J. CONSTRUTORA EIRELI	Válido
12/07/2023 - 03:06:32	63.755,40 (proposta)	37.094.328/0001-24 - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 08:27:09	63.755,40 (proposta)	20.870.919/0001-43 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
12/07/2023 - 09:15:33	63.330,36	20.870.919/0001-43 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
12/07/2023 - 09:15:57	64.600,00	04.500.540/0001-95 - PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	Válido
12/07/2023 - 09:16:03	61.630,20	37.094.328/0001-24 - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:16:11	60.000,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:16:31	61.205,18	20.870.919/0001-43 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
12/07/2023 - 09:16:44	59.900,00	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:18:01	59.505,04	20.870.919/0001-43 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
12/07/2023 - 09:18:25	59.000,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:19:00	58.654,97	20.870.919/0001-43 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
12/07/2023 - 09:20:09	58.000,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:20:12	55.254,68	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:21:20	54.829,64	20.870.919/0001-43 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
12/07/2023 - 09:21:36	53.500,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:22:28	53.129,50	20.870.919/0001-43 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
12/07/2023 - 09:23:11	51.854,39	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:23:19	53.050,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:23:42	51.854,00	37.094.328/0001-24 - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:24:01	48.500,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:24:45	48.000,00	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:25:13	47.900,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:25:39	46.753,96	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:26:04	45.250,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:26:56	44.628,78	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:27:31	44.500,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido



12/07/2023 - 09:27:47	43.533,67	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:27:56	44.999,99	37.094.328/0001-24 - EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:28:18	43.300,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:28:36	42.503,60	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:30:26	42.000,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:30:29	42.503,50	37.094.328/0001-24 - EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:31:01	41.653,52	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:32:35	41.653,50	37.094.328/0001-24 - EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:32:51	41.500,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:32:55	4.122,84	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:33:32	41.222,84	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:33:57	40.000,00	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
12/07/2023 - 09:34:56	39.103,31	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:36:32	39.103,25	37.094.328/0001-24 - EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:36:46	39.100,00	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:38:18	39.099,99	37.094.328/0001-24 - EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:39:08	39.090,00	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:40:22	39.080,00	37.094.328/0001-24 - EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:40:49	37.828,20	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:41:03	39.000,00	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:41:37	37.000,00	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:42:43	36.978,13	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:43:05	36.978,12	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:44:27	36.553,09	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:45:55	36.553,08	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:46:50	36.550,00	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:47:13	35.667,87	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:48:29	35.650,00	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:50:02	34.985,47	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:50:40	34.980,00	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:51:20	30.256,01	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
12/07/2023 - 09:52:51	30.250,00	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
25/07/2023 - 15:10:24	39.953,38	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores



Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	12/07/2023 - 11:47:08	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CONTRATO CORRIGIDO METADE.pdf
0001	12/07/2023 - 11:47:08	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA READEQUADA 30.250.00.pdf
0001	12/07/2023 - 11:47:08	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA READEQUADA ULTIMO LANÇE.pdf
0001	12/07/2023 - 13:42:20	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	cronograma roço portalegre025.pdf
0001	12/07/2023 - 13:55:41	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA READEQUADA 30.177.56.pdf
0001	12/07/2023 - 14:29:25	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CamScanner 12-07-2023 COMP.pdf
0001	12/07/2023 - 14:29:25	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CamScanner 12-07-2023 ORC.pdf
0001	14/07/2023 - 13:45:43	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	PORTALEGRE - COMPLETA-mesclado_assinado.pdf
0001	19/07/2023 - 16:36:33	37.094.328/0001-24 - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	CARTA PROPOSTA. PLANILHA. E DECLARAÇÕES MVM.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	carta proposta (1).pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	ROÇO PORTALEGRE - Orçamento ANALITICO.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	ROÇO PORTALEGRE - Orçamento BDI.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	ROÇO PORTALEGRE - Orçamento CRONOGRAMA.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	ROÇO PORTALEGRE - Orçamento ENCARGOS.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	ROÇO PORTALEGRE - Orçamento Sintético.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	01 DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	02 DECLARAÇÃO DE MENOR.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	03 DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	04 DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO).pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	05 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	06 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	18 certidao pessoa fisica CREA.pdf
0001	21/07/2023 - 11:00:01	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	19 certidao pessoa juridica CREA.pdf
0001	21/07/2023 - 13:41:52	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	ROÇO PORTALEGRE - Orçamento ANALITICA.pdf
0001	21/07/2023 - 13:41:52	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	ROÇO PORTALEGRE - Orçamento CRONOGRAMA.pdf
0001	21/07/2023 - 13:41:52	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	ROÇO PORTALEGRE - Orçamento Sintético.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:35	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	06701256719	detran	14/01/6201	-	RG
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:36	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	01. CNPJ
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:36	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	02. CPF
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:36	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	03. Ato Constitutivo
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:37	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	04. Certidão Negativa de Dívida Ativa da União



SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:37	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	05. Certificado de Regularidade junto ao FGTS
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:37	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	06. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:37	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	07. Certidão Negativa de Débitos Estaduais
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:38	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	08. Certidão Negativa de Débitos Municipais
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:38	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	09. Certidão Negativa de Falência ou Concordata
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:38	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	11. Capacitação técnico operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica.
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:39	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	12. Comprovação da capacitação técnico profissional - CAT com registro de atestado
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27/06/2023 - 17:39	ITALO PATRICIO DANTAS DUARTE	-	-	-	-	14. Certidão atualizada de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:23	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	HABILITAÇÃO DETRAN		14/10/2016	-	RG
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:24	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	01. CNPJ
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:24	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	02. CPF
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:25	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	03. Ato Constitutivo
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:25	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	04. Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:30	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	05. Certificado de Regularidade junto ao FGTS
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:31	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	06. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:32	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	07. Certidão Negativa de Débitos Estaduais
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:32	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	08. Certidão Negativa de Débitos Municipais



BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:33	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	09. Certidão Negativa de Falência ou Concordata
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:34	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	11. Capacitação técnico operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica.
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:34	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	12. Comprovação da capacitação técnico profissional - CAT com registro de atestado
BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	11/07/2023 - 10:34	HYAN ESLEY MARTINS BOBO	-	-	-	-	14. Certidão atualizada de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:45	Matheus Bezerra de Souza Nunes	714506	PM RN	20/08/2010	-	RG
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:45	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	01. CNPJ
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:45	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	02. CPF
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:46	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	03. Ato Constitutivo
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:46	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	04. Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:46	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	05. Certificado de Regularidade junto ao FGTS
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:46	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	06. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:46	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	07. Certidão Negativa de Débitos Estaduais
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:46	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	08. Certidão Negativa de Débitos Municipais
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:46	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	09. Certidão Negativa de Falência ou Concordata
EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:47	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	11. Capacitação técnico operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica.



EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:47	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	12. Comprovação da capacitação técnico profissional - CAT com registro de atestado
EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	12/07/2023 - 02:48	Matheus Bezerra de Souza Nunes	-	-	-	-	14. Certidão atualizada de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA
CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	12/07/2023 - 07:46	Bernardino de Carvalho Camara Neto	2435179	ssp	01/02/2022	-	RG
CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	18/07/2023 - 14:34	José Alan Da Silva Fernandes	-	-	-	-	03. Ato Constitutivo
CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	18/07/2023 - 14:34	José Alan Da Silva Fernandes	-	-	-	-	04. Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	18/07/2023 - 14:35	José Alan Da Silva Fernandes	-	-	-	-	07. Certidão Negativa de Débitos Estaduais
CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	18/07/2023 - 14:35	José Alan Da Silva Fernandes	-	-	-	-	08. Certidão Negativa de Débitos Municipais
CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	18/07/2023 - 14:35	José Alan Da Silva Fernandes	-	-	-	-	09. Certidão Negativa de Falência ou Concordata
CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	18/07/2023 - 14:35	José Alan Da Silva Fernandes	-	-	-	-	11. Capacitação técnico operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica.

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
13/07/2023 - 13:44:52	SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.610.555/0001-16	Item 0001 - Lote Único para execução de roço manual de vegetação dos acostamentos das estradas vicinais e prédios públicos, além de limpeza final em toda Zona Rural do Município de Portalegre/RN.
Desclassificação: O fornecedor apresentou uma proposta com o valor inexequível, conforme análise pelo Setor de Infraestrutura do Município de Portalegre/RN. O conteúdo com a análise consta no seguinte link: https://www.portalegre.rn.gov.br/licitacaolista.php?id=957			
18/07/2023 - 14:47:00	CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.676.712/0001-44	Item 0001 - Lote Único para execução de roço manual de vegetação dos acostamentos das estradas vicinais e prédios públicos, além de limpeza final em toda Zona Rural do Município de Portalegre/RN.
Desclassificação: Prezados, por não apresentação de parte do item "9.11.1." do Edital, relativo a Certidão atualizada de registro ou inscrição da licitante (sendo apresentado apenas a certidão dos responsáveis técnicos) por meio de consulta ao SICAF, apresentação do item "9.10.1." do Edital vencido por meio de consulta ao SICAF, apresentação do item "9.9.5." do Edital também vencido por meio de consulta ao SICAF e Ausência do item "9.9.6." do Edital", a licitante ficará inabilitada.			
20/07/2023 - 10:42:00	EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	37.094.328/0001-24	Item 0001 - Lote Único para execução de roço manual de vegetação dos acostamentos das estradas vicinais e prédios públicos, além de limpeza final em toda Zona Rural do Município de Portalegre/RN.
Desclassificação: A empresa não apresentou conforme requisição do instrumento convocatório Certidão atualizada de registro ou inscrição do seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, conforme item "9.11.1" do Edital de Licitação. Além disso, não apresentou Comprovação da capacitação técnico-profissional, conforme requisição no item "9.11.6." do Edital de Licitação. Reitero que a respeitável empresa apresentou a Capacitação técnico-operacional, mas sem informações sobre o CAT COM REGISTRO DE ATESTADO, necessário conforme requisição e vinculados a exigência do Edital, visto ser princípio da licitação pública. Além disso, apresentou a Certidão de registro da empresa no órgão (CREA), mas não do seu responsável técnico, também conforme exigência editalícia. Confirmando também que foi consultado o SICAF da empresa, mas sem registro da documentação ausente solicitada e motivo dessa inabilitação.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
---------------------	---------	--------------



Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote Único para execução de roço manual de vegetação dos acostamentos das estradas vicinais e prédios públicos, além de limpeza final em toda Zona Rural do Município de Portalegre/RN.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.610.555/0001-16	Desclassificado	30.250,00
2º	CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.676.712/0001-44	Inabilitado	34.985,47
3º	EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	37.094.328/0001-24	Inabilitado	39.080,00
4º	BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	35.341.731/0001-85	Arrematante	39.953,38
5º	SERRANA EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA	20.870.919/0001-43	Classificado	53.129,50
6º	P. J. CONSTRUTORA EIRELI	07.930.750/0001-01	Classificado	61.630,22
7º	PROSERN COMERCIO E EMPREENDEMENTOS	04.500.540/0001-95	Classificado	64.600,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
29/06/2023 - 11:02:14	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA IMPUGNAÇÃO PE022.pdf) em 29/06/2023 às 11:02.
29/06/2023 - 11:36	Sistema	O processo foi republicado em 29/06/2023 às 11:36.
29/06/2023 - 13:42:18	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PO COM ENCARGOS.pdf) em 29/06/2023 às 13:42.
29/06/2023 - 13:42:30	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (CRONOGRAMA COM ENCARGOS.pdf) em 29/06/2023 às 13:42.
29/06/2023 - 13:47:54	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (5. Edital de Licitação - 022.2023 - Pós Impugnação.docx) em 29/06/2023 às 13:47.
29/06/2023 - 13:48:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (05. Novos Valores Estimados.pdf) em 29/06/2023 às 13:48.
12/07/2023 - 09:00:26	Pregoeiro	Bom dia, prezados!
12/07/2023 - 09:01:02	Pregoeiro	Iremos iniciar o Pregão Eletrônico nº 022/2023, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para execução de roço manual de vegetação dos acostamentos das estradas vicinais e prédios públicos, além de limpeza final em toda Zona Rural do Município de Portalegre/RN.
12/07/2023 - 09:01:14	Pregoeiro	Primeiramente, iremos analisar as propostas cadastradas no sistema.
12/07/2023 - 09:01:26	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/07/2023 - 09:12:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/07/2023 - 09:12:57	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/07/2023 - 09:12:57	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/07/2023 - 09:12:57	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/07/2023 - 09:13:05	Pregoeiro	Prezados, iremos abrir o item.
12/07/2023 - 09:13:11	Pregoeiro	Lembrando sempre que o modo de disputa é aberto.
12/07/2023 - 09:14:28	Pregoeiro	Desejo a todos um ótimo desempenho! Lembro sempre que a responsabilidade do lance efetuado é da empresa por intermédio do seu representante legal. Nesse momento é sempre importante averiguar o limite do até onde posso ir, para fins de cumprir fielmente e honestamente o caráter exequível da proposta vencedora.
12/07/2023 - 09:15:17	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
12/07/2023 - 09:33:07	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 4.122,84 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
12/07/2023 - 09:33:19	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 4.122,84 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
12/07/2023 - 09:53:09	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 30.256,01 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
12/07/2023 - 09:53:17	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 30.256,01 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
12/07/2023 - 09:54:47	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 30.250,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
12/07/2023 - 09:54:51	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/07/2023 - 09:55:18	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 30.250,00.
12/07/2023 - 10:04:39	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:05 do dia 12/07/2023.
12/07/2023 - 10:04:39	Sistema	Motivo: Prezados, conforme Edital, solicitamos comprovação da exequibilidade da proposta pelo último valor ofertado, tendo em vista deságio de 53,18% em comparação ao valor referencial. Solicito planilha de custos (unitário e total) e contratos c/ outros



12/07/2023 - 10:21:37	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: bom dia
12/07/2023 - 10:21:41	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: BOM DIA
12/07/2023 - 10:23:27	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: eu cancelei o ultimo lance, no valor de 30.250,00 ai sistema não cancelou, meu ultimo lance foi 34.980,00
12/07/2023 - 10:29:38	Pregoeiro	Prezados, nesse caso, foi como negociação, mas foi um erro técnico aqui. Era pra ter ido como diligência. Mas, nesse caso, conforme você relatou, fora pedido solicitação de cancelamento faltando 4 segundos. Com isso, é um tempo muito curto para cancelamento do item.
12/07/2023 - 10:31:28	Pregoeiro	O pregão finalizou e ficou encerrado pelo valor efetuado ao último lance.
12/07/2023 - 10:31:54	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: mas, cancelei com tempo, peço que matenha meu ultimo lance no valor de 34.980,00
12/07/2023 - 10:35:33	Pregoeiro	Prezado, você é responsável pelo seu lance efetuado. Lembrando que não é uma obrigação acatar a aprovação da desistência do lance. O licitante deve ter responsabilidade sobre as propostas e lances ofertados. De acordo com art. 19, inciso III do Decreto Federal nº 10.024/2019 o licitante deve: responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
12/07/2023 - 10:36:28	Pregoeiro	Além disso, a solicitação de cancelamento do lance deve vir com uma justificativa. O que não ocorreu.
12/07/2023 - 10:37:33	Pregoeiro	Também gostaria de lembrar que no início desse certame fiz lembrança a responsabilidade do lance efetuado.
12/07/2023 - 10:41:07	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: entendi, que dizer que não tem obrigação de acatar o cancelamento, e a empresa tem que aceitar, um preço que ela cancelou, devido concorrente ter cancelado e a comissão aceitou, so estou pedido o cancelamento do ultimo lance.
12/07/2023 - 10:45:06	Pregoeiro	Prezado, você requisitou o cancelamento do lance faltando 4 segundos para o encerramento do mesmo. Além de não ter dado o tempo necessário para aprovar o cancelamento (que foi tentado), porque abrem abas para isso e depende da velocidade da internet, dentro do tempo requisitado não fora possível e não existe uma ferramenta possível para cancelar o ultimo lance efetuado, visto que o sistema automaticamente encerrou.
12/07/2023 - 10:50:35	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: ta bom então, e agora como procede ?
12/07/2023 - 10:52:15	Pregoeiro	O próprio portal tem um artigo sobre isso: https://falecom.portaldecompraspublicas.com.br/hc/pt-br/articles/4456320639002-Quando-o-licitante-der-lance-errado-e-pedir-para-ser-cancelado-caso-o-pregoeiro-nC3A3o-quiser-cancelar-o-licitante-C3A9-obrigado-a-fornecer-o-produto-com-o-preC3A7o-informado-mesmo-Ou-pode-desistir-da-licitaC3A7C3A3o
12/07/2023 - 10:55:31	Pregoeiro	Estamos entrando em contato com o Portal de Compras para ver a possibilidade, mas reitero que ela é extremamente difícil (dado as condições que ocorreram).
12/07/2023 - 10:56:18	Pregoeiro	Estou tentando agir com o máximo de compreensão possível, mas da maneira que foi, é quase improvável a aprovação do cancelamento do último lance.
12/07/2023 - 10:57:05	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: fico no aguardo, tomara que der certo!
12/07/2023 - 10:59:40	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: tenha fé, vai dar certo!
12/07/2023 - 10:59:51	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: pra tudo tem uma solução!
12/07/2023 - 11:05:41	Pregoeiro	Prezado, em consulta via Whatsapp pelo canal oficial do Portal de Compras Públicas, o analista do site fez menção ao que já fora dito anteriormente: Impossibilidade do cancelamento após a fase de lances e retorno para fase anterior.
12/07/2023 - 11:05:55	Pregoeiro	Fora feito a menção pelo próprio analista do conteúdo do artigo compartilhado no chat.
12/07/2023 - 11:06:04	Pregoeiro	Elaborado pelo próprio Portal de Compras Públicas.
12/07/2023 - 11:06:08	Pregoeiro	Públicas
12/07/2023 - 11:06:58	Pregoeiro	Se quiser, à vista de todos, posso anexar no Site Oficial da Prefeitura de Portalegre/RN, o conteúdo da conversa no Whatsapp.
12/07/2023 - 11:07:16	Pregoeiro	Para ficar claro a todos!
12/07/2023 - 11:07:52	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: precisa não, vou manter esse valor essa proposta!
12/07/2023 - 11:10:28	Pregoeiro	Perfeito então. Com isso, conforme fora solicitado, solicitamos comprovação da exequibilidade da proposta pelo último valor ofertado, tendo em vista deságio de 53,18 em comparação ao valor referencial. Solicito planilha de custos (unitário e total) e contratos c/ outros entes.
12/07/2023 - 11:11:10	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: como eu envio essa proposta ?
12/07/2023 - 11:11:23	Pregoeiro	Poderá haver a abertura de um prazo maior de 2 (duas) horas, a critério do pregoeiro e da equipe de apoio.
12/07/2023 - 11:16:23	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: para onde envia a planilha ?
12/07/2023 - 11:16:41	Pregoeiro	Sim.
12/07/2023 - 11:17:07	Pregoeiro	Foi definido um primeiro prazo, mas se não for suficiente é possível a abertura de um prazo de 02 horas a mais.
12/07/2023 - 11:18:06	F. SINAI CONSTRUCOES...	Negociação Item 0001: como faço para enviar a planilha ?
12/07/2023 - 11:22:56	Pregoeiro	Você pode enviar pelo sistema ou por intermédio do email: licitportalegre@gmail.com
12/07/2023 - 11:23:26	Pregoeiro	Vou solicitar por intermédio de diligência, que abrirá uma possibilidade para anexo de documento.
12/07/2023 - 11:24:15	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
12/07/2023 - 11:24:15	Sistema	Motivo: Erro técnico. Deverá ser realizado via diligência.
12/07/2023 - 11:24:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 12/07/2023.
12/07/2023 - 11:24:48	Sistema	Motivo: Prezados, conforme Edital, solicitamos comprovação da exequibilidade da proposta pelo último valor ofertado, tendo em vista deságio de 53,18% em comparação ao valor referencial. Solicito planilha de custos (unitário e total) e contratos c/ outros entes.
12/07/2023 - 11:47:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/07/2023 - 12:02:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 12/07/2023.
12/07/2023 - 12:02:46	Sistema	Motivo: Prezados, requeremos a planilha com base e nos moldes do orçamento e composições do projeto básico. Não estamos diretamente requisitando a proposta readequada.



12/07/2023 - 12:03:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:05 do dia 12/07/2023.
12/07/2023 - 12:03:23	Sistema	Motivo: Prezados, requeremos a planilha com base e nos moldes do orçamento e composições do projeto básico. Não estamos diretamente requisitando a proposta readequada.
12/07/2023 - 12:03:38	Pregoeiro	Irei estender o prazo de 2 horas para a confecção.
12/07/2023 - 12:04:40	Pregoeiro	Levando-se em conta o orçamento realizado pela secretaria demandante, bem como a composição de preços.
12/07/2023 - 13:42:20	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/07/2023 - 13:55:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/07/2023 - 14:28:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 12/07/2023.
12/07/2023 - 14:28:35	Sistema	Motivo: Prezados, faltou apenas Planilha orçamentária e composição.
12/07/2023 - 14:29:25	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/07/2023 - 14:38:26	Pregoeiro	Foi encaminhado para o setor de infraestrutura para análise técnica.
13/07/2023 - 13:40:00	Pregoeiro	Boa tarde a todos!
13/07/2023 - 13:40:59	Pregoeiro	Retornamos a sessão pública referente ao pregão eletrônico 022/2023.
13/07/2023 - 13:42:56	Pregoeiro	Prezados, conforme análise técnico pelo Setor de Infraestrutura do Município de Portalegre/RN, acesso em: https://www.portalegre.rn.gov.br/licitacaoalista.php?id957 - A proposta enviada pela empresa parcialmente colocada em 1º lugar está comprovadamente inexequível.
13/07/2023 - 13:43:32	Pregoeiro	Portanto, iremos proceder com a desclassificação da proposta da licitante vencedora parcial.
13/07/2023 - 13:43:41	Pregoeiro	Pelas motivações expostas no parecer técnico.
13/07/2023 - 13:44:52	Sistema	O fornecedor SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
13/07/2023 - 13:44:52	Sistema	Motivo: O fornecedor apresentou uma proposta com o valor inexequível, conforme análise pelo Setor de Infraestrutura do Município de Portalegre/RN. O conteúdo com a análise consta no seguinte link: https://www.portalegre.rn.gov.br/licitacaoalista.php?id=957
13/07/2023 - 13:44:52	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 34.985,47.
13/07/2023 - 13:47:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:46 do dia 13/07/2023.
13/07/2023 - 13:47:59	Sistema	Motivo: Prezados, requeremos a planilha com o valor adequado ao último lance ofertado com base e nos moldes do orçamento e composições do projeto básico elaborado pela Prefeitura de Portalegre/RN.
13/07/2023 - 15:17:15	F. CAUASSU LOCACOES ...	Documentação Lote 0001: boa tarde senhor(a) pregoeiro(a), solicitamos adequação de prazo, de acordo ao item 8.5.1 do edital para envio de diligencias! a abertura da sessão de acordo ao edital item 8.4 (8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;) só assim poderia haver o prazo de 2horas para anexar diligencias solicitadas de acordo ao 8.5 do edital, tendo em vista a complexidade da composição de custos, o setor de engenharia da nossa empresa solicita no mínimo 24 horas para formalizar a proposta, haja vista ja havia sido declarado um vencedor. pedimos que seja cumprido o edital.
13/07/2023 - 16:32:35	Pregoeiro	Boa tarde! De fato e bem observado.
13/07/2023 - 16:32:46	Pregoeiro	Obrigado pelo esclarecimento.
13/07/2023 - 16:33:18	Pregoeiro	Portanto, retornamos a sessão pública amanhã (14/07) às 13h30min.
14/07/2023 - 13:31:15	Pregoeiro	Prezados, boa tarde.
14/07/2023 - 13:32:02	Pregoeiro	Neste momento daremos continuidade a sessão.
14/07/2023 - 13:34:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 14/07/2023.
14/07/2023 - 13:34:53	Sistema	Motivo: Prezados, requeremos a planilha com o valor adequado ao último lance ofertado com base e nos moldes do orçamento e composições do projeto básico elaborado pela Prefeitura de Portalegre/RN.
14/07/2023 - 13:45:43	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
14/07/2023 - 13:51:16	F. CAUASSU LOCACOES ...	Documentação Lote 0001: boa tarde segue nossa planilha como tambem carta de proposta como tambem readequamos nosso preço para alinhar a planilha r\$34.852,95, e estando a empresa pronta assim que convocada para alguma verificação junto a planilha de custos
14/07/2023 - 14:20:43	Pregoeiro	Boa tarde!
14/07/2023 - 14:21:00	Pregoeiro	A documentação enviada será despachada para averiguação técnica pelo Setor de Infraestrutura.
17/07/2023 - 15:00:02	Pregoeiro	Boa tarde, prezados!
17/07/2023 - 15:01:16	Pregoeiro	O setor técnico analisou a documentação referente a Proposta de Preço da empresa parcialmente em 1º lugar e não encontrou erros. Conforme link de acesso: https://www.portalegre.rn.gov.br/licitacaoalista.php?id957
17/07/2023 - 15:01:37	Pregoeiro	Portanto, iremos analisar a documentação de habilitação da empresa: CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA
18/07/2023 - 10:27:32	Pregoeiro	Bom dia, prezados! Estamos analisando a documentação ainda. Peça compreensão.
18/07/2023 - 14:30:09	Pregoeiro	Boa tarde, prezados!
18/07/2023 - 14:31:01	Pregoeiro	Estamos retornando a sessão pública referente ao pregão supradito.
18/07/2023 - 14:33:32	Pregoeiro	Antes de qualquer fato, foi verificado a documentação do licitante arrematante parcial e fora notado apenas o anexo de um documento (CNH). Com isso, utilizando do Parágrafo 2º do Art. 26 do Decreto 10.024/2019, é possível consultarmos o SICAF da empresa, quando este deixar de apresentar os documentos de habilitação requisitados no procedimento licitatório.
18/07/2023 - 14:34:06	Pregoeiro	Com isso, fora feito as devidas consultas, e nesse instante estarei anexando toda a documentação encontrada e registrada no SICAF da empresa arrematante parcial.
18/07/2023 - 14:36:50	Pregoeiro	Pronto. Fora anexada toda a documentação encontrada no SICAF. Porém, com diversas pendências.



18/07/2023 - 14:37:36	Pregoeiro	Reitero que o item 9.3. do Edital de Licitação, que diz: Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação...
18/07/2023 - 14:38:54	Pregoeiro	Faz referência a complementação de documentos anteriormente já enviados/anexados, essencialmente quando diz habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e JÁ APRESENTADOS...
18/07/2023 - 14:39:52	Pregoeiro	Ou seja, a única documentação apresentada e anexada pela empresa foi a documentação oficial com foto. Além disso, o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, utilizando da prerrogativa legal do texto da lei, consultou o SICAF e anexou documentação encontrada no referido sistema.
18/07/2023 - 14:40:36	Pregoeiro	Ainda assim, não fora possível obter êxito, tendo em vista ausência e pendências em determinadas documentações requisitadas.
18/07/2023 - 14:42:10	Pregoeiro	Reitero sempre que a filosofia de trabalho deste departamento é tentar, de acordo com a lei, habilitar o máximo possível todo e qualquer licitante e tratá-lo de forma igual perante todos, porém quando nos deparamos com ausência de informações importantes e não exitosas de acordo com a vinculação ao instrumento convocatório, o caminho será a inabilitação.
18/07/2023 - 14:43:07	Pregoeiro	Além disso, é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. Nesse caso, conforme anexo da documentação.
18/07/2023 - 14:47:00	Sistema	O fornecedor CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
18/07/2023 - 14:47:00	Sistema	Motivo: Prezados, por não apresentação de parte do item "9.11.1." do Edital, relativo a Certidão atualizada de registro ou inscrição da licitante (sendo apresentado apenas a certidão dos responsáveis técnicos) por meio de consulta ao SICAF, apresentação do item "9.10.1." do Edital vencido por meio de consulta ao SICAF, apresentação do item "9.9.5." do Edital também vencido por meio de consulta ao SICAF e Ausência do item "9.9.6." do Edital", a licitante ficará inabilitada.
18/07/2023 - 14:47:00	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA com lance de R\$ 39.080,00.
18/07/2023 - 14:50:43	Pregoeiro	Prezados, com isso, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã (19/07) às 14h50.
19/07/2023 - 15:05:01	Pregoeiro	Prezados, boa tarde!
19/07/2023 - 15:05:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:05 do dia 19/07/2023.
19/07/2023 - 15:05:51	Sistema	Motivo: Prezados, requeremos a planilha com o valor adequado ao último lance ofertado com base e nos moldes do orçamento e composições do projeto básico elaborado pela Prefeitura de Portalegre/RN.
19/07/2023 - 16:36:33	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/07/2023 - 16:39:51	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.
19/07/2023 - 16:39:51	Sistema	Motivo: A empresa apresentou a documentação requisitada no prazo.
19/07/2023 - 16:41:18	Pregoeiro	Prezados, com isso, iremos despachar nesse momento para análise técnica pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Assim que obtivermos o parecer técnico, informaremos aos prezados o retorno da sessão pública por mensagem através do Portal, que será redirecionado para o email que vocês cadastraram no Portal no ato da adesão.
19/07/2023 - 16:41:24	Pregoeiro	Boa tarde a todos!
20/07/2023 - 10:00:01	Pregoeiro	Prezados, bom dia! Informo a todos que já se encontra no Site Oficial da Prefeitura de Portalegre/RN o parecer técnico da Secretaria de Infraestrutura referente a proposta, planilhas e composições da empresa parcialmente colocada em 1º lugar, sendo esta a EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA. Link de acesso: https://www.portalegre.rn.gov.br/licitacaolista.php?id957 . Com isso, iremos nesse exato momento analisar a documentação de habilitação da referida empresa.
20/07/2023 - 10:42:00	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
20/07/2023 - 10:42:00	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou conforme requisição do instrumento convocatório Certidão atualizada de registro ou inscrição do seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, conforme item "9.11.1" do Edital de Licitação. Além disso, não apresentou Comprovação da capacitação técnico-profissional, conforme requisição no item "9.11.6." do Edital de Licitação. Reitero que a respeitável empresa apresentou a Capacitação técnico-operacional, mas sem informações sobre o CAT COM REGISTRO DE ATESTADO, necessário conforme requisição e vinculados a exigência do Edital, visto ser princípio da licitação pública. Além disso, apresentou a Certidão de registro da empresa no órgão (CREA), mas não do seu responsável técnico, também conforme exigência editalícia. Confirmo também que foi consultado o SICAF da empresa, mas sem registro da documentação ausente solicitada e motivo dessa inabilitação.
20/07/2023 - 10:42:00	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 40.000,00.
20/07/2023 - 10:44:30	Pregoeiro	Prezados, com isso, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã (21/07) às 10h45min.
21/07/2023 - 10:45:15	Pregoeiro	Prezados, bom dia!
21/07/2023 - 10:46:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 21/07/2023.
21/07/2023 - 10:46:12	Sistema	Motivo: Prezados, requeremos a planilha com o valor adequado ao último lance ofertado com base e nos moldes do orçamento e composições do projeto básico elaborado pela Prefeitura de Portalegre/RN.
21/07/2023 - 10:47:34	F. BOBO CONSTRUCOES ...	Documentação Lote 0001: Bom dia!
21/07/2023 - 11:00:01	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
21/07/2023 - 11:18:42	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.
21/07/2023 - 11:18:42	Sistema	Motivo: A empresa já anexou a documentação.
21/07/2023 - 11:20:22	Pregoeiro	Prezados, da mesma forma que foi com as outras empresas, iremos despachar para análise técnica por parte da Secretaria de Infraestrutura.
21/07/2023 - 13:32:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 21/07/2023.



21/07/2023 - 13:32:20	Sistema	Motivo: Prezados, para fins de retificação simples, tendo em vista que o valor constante na proposta tem mais do que duas casas decimais, pedimos a correção por tratar-se de erro material. Inclusive, o respeitável jurista Marçal Justem Filho ensina sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais acarretam a impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível com a irrelevância dos defeitos. Sendo que eventuais erros formais ou materiais no preenchimento da proposta não devem implicar na exclusão automática do licitante do certame. Devendo o órgão público, após verificado o equívoco na proposta, solicitar e conceder prazo para a regularização do erro, possibilitando, assim, o ajuste da proposta apresentada. O TCU já se manifestou diversas vezes a respeito, trago o Acórdão 1487/2019 Plenário que A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de formação de preços da licitante não enseja,... (CONTINUA)
21/07/2023 - 13:32:20	Sistema	(CONT. 1) necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto.
21/07/2023 - 13:41:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
21/07/2023 - 13:42:13	F. BOBO CONSTRUCOES ...	Documentação Lote 0001: SEGUE ANEXO DA CORREÇÃO
25/07/2023 - 14:00:25	Pregoeiro	Prezados, boa tarde! Após análise técnica pelo setor de infraestrutura, iremos analisar a documentação de habilitação da empresa parcialmente vencedora, sendo esta a: BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 35.341.731/0001-85
25/07/2023 - 14:51:07	Pregoeiro	Prezados, acabamos de analisar a documentação da empresa parcialmente vencedora e atestamos a sua habilitação. No ato da apresentação da documentação, a única que não fora anexada foi a Certidão atualizada de registro ou inscrição do seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 13 CREA, conforme item 9.11.1 do Edital de Licitação. Porém, com base em consulta do SICAF da empresa, amparado legalmente pelo Decreto 10.024/2019, atestamos o anexo da referida documentação no cadastro supracitado. Com isso, a empresa está habilitada no referido processo licitatório.
25/07/2023 - 14:52:25	Pregoeiro	Porém, antes disso, iremos requisitar o cadastro da proposta readequada da empresa vencedora.
25/07/2023 - 14:52:37	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/07/2023 às 16:52.
25/07/2023 - 15:10:24	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/07/2023 - 15:31:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
25/07/2023 - 15:31:19	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 39.953,38 para corresponder a proposta readequada.
25/07/2023 - 15:31:31	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
25/07/2023 - 15:31:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 25/07/2023 às 16:01.
25/07/2023 - 16:02:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/07/2023 - 09:53:20	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por José Alan Da Silva Fernandes.

José Alan Da Silva Fernandes

Pregoeiro

FRANCISCO VICTOR DE SOUZA

Apoio

MARIA APARECIDA GOMES DE PAIVA

Apoio

