

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	ETAPA COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO SÍTIO PEDRO RODRIGUES	DATA : 08/01/2020		BDI : 26,29%
	LOCAL:	Sítio Pedro Rodrigues, sentido Baixa Grande, Zona Rural, Portalegre RN.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LICITANTE:	Prefeitura Municipal de Portalegre/RN	CAERN	2019/05 COM DESONERAÇÃO	-
	CNPJ:	08.358.053/0001-90	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	86,71%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,0000
L	Lucro	7,0000
	TOTAL	8,0000

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	1,0000
R	Riscos	1,0000
	TOTAL	5,0000

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	Cont. previdênciaira	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 26,29%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$