


RESUMO DA PLANILHA DE ORÇAMENTO**CARACTERÍSTICAS DA OBRA:**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828435/2016.

LOCAL: DIVERSAS RUAS, PORTALEGRE/RN.

ITEM	RUA	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	VALOR ORÇADO (R\$)
01	Rua Joana Batista de Souza	-	0,00
02	Rua Francisco Cezimar de Souza	Pavimentação, Passeio público e Sinalização viária	26.630,70
03	Rua Manoel Jacinto Nunes	Passeio público e sinalização viária	4.084,25
04	Rua Manoel de Freitas	Passeio público e sinalização viária	15.856,94
05	Rua Rita Bernardo de Oliveira	Pavimentação, Passeio público e Sinalização viária	20.173,39
06	Rua Felipe Rodrigues	Passeio público e sinalização viária	2.696,26
07	Rua Felipe Rodrigues – Trecho Ampliação	-	0,00
08	Rua Joana Batista – Trecho 02 - Ampliação	Passeio público	177,70
09	Rua da Laranja	Pavimentação, Passeio público e Sinalização viária	144.716,29
TOTAL GERAL			214.335,53


Rogian Matheus Batista Rego
Engenheiro Civil Municipal
Portaria: Nº 181/2021 GP/PMP



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828435/2016

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, PORTALEGRE/RN

CONTRATO DE REPASSE: 828435 / 2016 / MCDIADES / CAIXA

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

DATA SINAPI: JUNHO 2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Inicial	Valores		Quant. Medido	Valor Medido	Quant. deste Projeto	Valores	
						Unitário contratado inicial s/ BDI	Parcial contratado inicial				Unitário c/ BDI	Parcial
1.0			RUA JOANA BATISTA DE SOUZA				R\$1.433,16		R\$1.433,16			R\$0,00
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$1.433,16		R\$1.433,16			R\$0,00
1.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	R\$238,86	R\$1.433,16	6,00	R\$1.433,16	0,00	R\$401,85	R\$0,00
1.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	0,00	R\$2,86	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$0,62	R\$0,00
1.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$0,00		R\$0,00			R\$0,00
1.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	0,00	R\$1,11	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$2,24	R\$0,00
1.2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2	PRÓPRIA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	0,00	R\$36,25	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$21,63	R\$0,00
1.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,00	R\$31,48	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$80,28	R\$0,00
1.3			SINALIZAÇÃO				R\$0,00		R\$0,00			R\$0,00
1.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 3	PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$223,44	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$760,71	R\$0,00
1.3.2	13521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	0,00	R\$87,82	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$93,33	R\$0,00
1.4			PASSEIO DE PEDESTRE				R\$0,00		R\$0,00			R\$0,00
1.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	0,00	R\$26,29	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$68,72	R\$0,00
1.4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 4	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M3	0,00	R\$43,55	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$708,80	R\$0,00
1.4.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	0,00	R\$70,33	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$47,38	R\$0,00
1.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	0,00	R\$27,35	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$739,28	R\$0,00
1.4.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	0,00	R\$2,11	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$1,21	R\$0,00
1.4.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 5	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,00	R\$34,39	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$165,36	R\$0,00
2.0			RUA FRANCISCO CEZIMAR DE SOUZA				R\$19.431,47		R\$0,00			R\$26.630,70
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$770,94		R\$0,00			R\$21,70
2.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	0,00	R\$238,86	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$401,85	R\$0,00
2.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	269,56	R\$2,86	R\$770,94	0,00	R\$0,00	35,00	R\$0,62	R\$21,70
2.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$11.574,04		R\$0,00			R\$22.026,47
2.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	269,56	R\$1,11	R\$299,21	0,00	R\$0,00	245,00	R\$2,24	R\$548,80



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828435/2016

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, PORTALEGRE/RN

CONTRATO DE REPASSE: 828435 / 2016 / MCDIADES / CAIXA

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

DATA SINAPI: JUNHO 2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Inicial	Valores		Quant. Medido	Valor Medido	Quant. deste Projeto	Valores	
						Unitário contratado inicial s/ BDI	Parcial contratado inicial				Unitário c/ BDI	Parcial
2.2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2	PRÓPRIA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	76,94	R\$36,25	R\$2.789,08	0,00	R\$0,00	78,20	R\$21,63	R\$1.691,47
2.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	269,56	R\$31,48	R\$8.485,75	0,00	R\$0,00	245,00	R\$80,28	R\$19.668,60
2.2.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 6	PRÓPRIA	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	0,00	-	-	0,00	-	245,00	R\$0,48	R\$117,60
2.3			SINALIZAÇÃO				R\$534,70		R\$0,00			R\$367,19
2.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 3	PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$223,44	R\$446,88	0,00	R\$0,00	0,36	R\$760,71	R\$273,86
2.3.2	13521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	1,00	R\$87,82	R\$87,82	0,00	R\$0,00	1,00	R\$93,33	R\$93,33
2.4			PASSEIO DE PEDESTRE				R\$6.551,79		R\$0,00			R\$4.215,34
2.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	3,08	R\$26,29	R\$80,97	0,00	R\$0,00	0,00	R\$68,72	R\$0,00
2.4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 4	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M3	23,08	R\$43,55	R\$1.005,13	0,00	R\$0,00	0,00	R\$708,80	R\$0,00
2.4.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	23,08	R\$70,33	R\$1.623,22	0,00	R\$0,00	10,26	R\$47,38	R\$486,12
2.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	115,41	R\$27,35	R\$3.156,46	0,00	R\$0,00	3,08	R\$739,28	R\$2.276,98
2.4.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	11,54	R\$2,11	R\$24,35	0,00	R\$0,00	70,00	R\$1,21	R\$84,70
2.4.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 5	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	19,24	R\$34,39	R\$661,66	0,00	R\$0,00	8,18	R\$165,36	R\$1.352,64
2.4.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,00	-	-	0,00	-	0,33	R\$45,15	R\$14,90
3.0			RUA MANOEL JACINTO NUNES				R\$89.218,67		R\$73.010,53			R\$4.084,25
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$3.630,54		R\$3.617,33			R\$0,00
3.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	0,00	R\$238,86	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$401,85	R\$0,00
3.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	1269,42	R\$2,86	R\$3.630,54	1264,80	R\$3.617,33	0,00	R\$0,62	R\$0,00
3.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$56.709,23		R\$55.415,33			R\$0,00
3.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	1269,42	R\$1,11	R\$1.409,06	1264,80	R\$1.403,93	0,00	R\$2,24	R\$0,00
3.2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2	PRÓPRIA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	423,14	R\$36,25	R\$15.338,83	391,60	R\$14.195,50	0,00	R\$21,63	R\$0,00
3.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1269,42	R\$31,48	R\$39.961,34	1264,80	R\$39.815,90	0,00	R\$80,28	R\$0,00
3.3			SINALIZAÇÃO				R\$87,82		R\$0,00			R\$734,37



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828435/2016

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, PORTALEGRE/RN

CONTRATO DE REPASSE: 828435 / 2016 / MCIDADES / CAIXA

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

DATA SINAPI: JUNHO 2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Inicial	Valores		Quant. Medido	Valor Medido	Quant. deste Projeto	Valores	
						Unitário contratado inicial s/ BDI	Parcial contratado inicial				Unitário c/ BDI	Parcial
3.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 3	PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$223,44	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,72	R\$760,71	R\$547,71
3.3.2	13521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	1,00	R\$87,82	R\$87,82	0,00	R\$0,00	2,00	R\$93,33	R\$186,66
3.4			PASSEIO DE PEDESTRE				R\$28.791,08		R\$13.977,87			R\$3.349,88
3.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	15,24	R\$26,29	R\$400,66	5,17	R\$135,92	0,00	R\$68,72	R\$0,00
3.4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 4	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M3	114,32	R\$43,55	R\$4.978,64	39,39	R\$1.715,43	0,00	R\$708,80	R\$0,00
3.4.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	57,16	R\$70,33	R\$4.020,06	47,83	R\$3.363,88	0,00	R\$47,38	R\$0,00
3.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	571,59	R\$27,35	R\$15.632,99	258,55	R\$7.071,34	0,00	R\$739,28	R\$0,00
3.4.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	57,16	R\$2,11	R\$120,61	0,00	R\$0,00	0,00	R\$1,21	R\$0,00
3.4.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 5	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	105,79	R\$34,39	R\$3.638,12	49,18	R\$1.691,30	0,00	R\$165,36	R\$0,00
3.4.7	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	0,00	-	-	0,00	-	82,80	R\$31,05	R\$2.570,94
3.4.8	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	0,00	-	-	0,00	-	184,00	R\$3,56	R\$655,04
3.4.9	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2	0,00	-	-	0,00	-	3,24	R\$38,24	R\$123,90
4.0			RUA MANOEL DE FREITAS				R\$78.517,14		R\$51.418,60			R\$15.856,94
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$3.481,88		R\$3.407,81			R\$208,78
4.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	0,00	R\$238,86	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$401,85	R\$0,00
4.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	1217,44	R\$2,86	R\$3.481,88	1191,54	R\$3.407,81	0,00	R\$0,62	R\$0,00
4.1.3	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M	UNID	0,00	-	-	0,00	-	2,00	R\$104,39	R\$208,78
4.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$50.183,80		R\$48.010,79			R\$0,00
4.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	1217,44	R\$1,11	R\$1.351,36	1191,54	R\$1.322,61	0,00	R\$2,24	R\$0,00
4.2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2	PRÓPRIA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	289,86	R\$36,25	R\$10.507,43	253,20	R\$9.178,50	0,00	R\$21,63	R\$0,00
4.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1217,44	R\$31,48	R\$38.325,01	1191,54	R\$37.509,68	0,00	R\$80,28	R\$0,00
4.3			SINALIZAÇÃO				R\$168,26		R\$0,00			R\$1.555,94



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828435/2016

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, PORTALEGRE/RN

CONTRATO DE REPASSE: 828435 / 2016 / MCDADES / CAIXA

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

DATA SINAPI: JUNHO 2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Inicial	Valores		Quant. Medido	Valor Medido	Quant. deste Projeto	Valores	
						Unitário contratado inicial s/ BDI	Parcial contratado inicial				Unitário c/ BDI	Parcial
4.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 3	PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,36	R\$223,44	R\$80,44	0,00	R\$0,00	1,80	R\$760,71	R\$1.369,28
4.3.2	13521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	1,00	R\$87,82	R\$87,82	0,00	R\$0,00	2,00	R\$93,33	R\$186,66
4.4			PASSEIO DE PEDESTRE				R\$24.683,20		R\$0,00			R\$14.092,22
4.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,59	R\$26,29	R\$304,70	0,00	R\$0,00	0,45	R\$68,72	R\$30,92
4.4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 4	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M3	86,96	R\$43,55	R\$3.787,11	0,00	R\$0,00	1,66	R\$708,80	R\$1.176,61
4.4.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	86,96	R\$70,33	R\$6.115,90	0,00	R\$0,00	9,91	R\$47,38	R\$469,54
4.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	434,79	R\$27,35	R\$11.891,51	0,00	R\$0,00	6,20	R\$739,28	R\$4.583,54
4.4.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	43,48	R\$2,11	R\$91,74	0,00	R\$0,00	0,00	R\$1,21	R\$0,00
4.4.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 5	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	72,47	R\$34,39	R\$2.492,24	0,00	R\$0,00	23,71	R\$165,36	R\$3.920,69
4.4.7	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	0,00	-	-	0,00	-	97,20	R\$31,05	R\$3.018,06
4.4.8	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	0,00	-	-	0,00	-	216,00	R\$3,56	R\$768,96
4.4.9	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2	0,00	-	-	0,00	-	3,24	R\$38,24	R\$123,90
5.0			RUA RITA BERNARDO DE OLIVEIRA				R\$47.869,57		R\$37.300,11			R\$20.173,39
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$1.912,00		R\$1.912,00			R\$13,76
5.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	0,00	R\$238,86	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$401,85	R\$0,00
5.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	668,53	R\$2,86	R\$1.912,00	668,53	R\$1.912,00	22,20	R\$0,62	R\$13,76
5.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$28.954,02		R\$28.424,77			R\$13.950,53
5.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	668,53	R\$1,11	R\$742,07	668,53	R\$742,07	155,40	R\$2,24	R\$348,10
5.2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2	PRÓPRIA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	197,70	R\$36,25	R\$7.166,63	183,10	R\$6.637,38	52,10	R\$21,63	R\$1.126,92
5.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	668,53	R\$31,48	R\$21.045,32	668,53	R\$21.045,32	155,40	R\$80,28	R\$12.475,51
5.3			SINALIZAÇÃO				R\$168,26		R\$0,00			R\$1.282,08
5.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 3	PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,36	R\$223,44	R\$80,44	0,00	R\$0,00	1,44	R\$760,71	R\$1.095,42



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, CONFORME

CONTRATO DE REPASSE Nº 828435/2016

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, PORTALEGRE/RN

CONTRATO DE REPASSE: 828435 / 2016 / MCIDADES / CAIXA

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

DATA SINAPI: JUNHO 2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Inicial	Valores		Quant. Medido	Valor Medido	Quant. deste Projeto	Valores	
						Unitário contratado inicial s/ BDI	Parcial contratado inicial				Unitário c/ BDI	Parcial
5.3.2	13521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	1,00	R\$87,82	R\$87,82	0,00	R\$0,00	2,00	R\$93,33	R\$186,66
5.4			PASSEIO DE PEDESTRE				R\$16.835,29		R\$6.963,34			R\$4.927,02
5.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	7,91	R\$26,29	R\$207,95	2,08	R\$54,68	0,40	R\$68,72	R\$27,49
5.4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 4	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M3	59,31	R\$43,55	R\$2.582,95	15,57	R\$678,07	1,58	R\$708,80	R\$1.119,90
5.4.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	59,31	R\$70,33	R\$4.171,27	24,96	R\$1.755,44	4,60	R\$47,38	R\$217,95
5.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	296,55	R\$27,35	R\$8.110,64	135,17	R\$3.696,90	1,68	R\$739,28	R\$1.241,99
5.4.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	29,66	R\$2,11	R\$62,58	0,00	R\$0,00	44,40	R\$1,21	R\$53,72
5.4.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 5	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	49,43	R\$34,39	R\$1.699,90	22,63	R\$778,25	4,95	R\$165,36	R\$818,53
5.4.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,00	-	-	0,00	-	0,10	R\$45,15	R\$4,52
5.4.8	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	0,00	-	-	0,00	-	34,65	R\$31,05	R\$1.075,88
5.4.9	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	0,00	-	-	0,00	-	77,00	R\$3,56	R\$274,12
5.4.10	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2	0,00	-	-	0,00	-	2,43	R\$38,24	R\$92,92
6.0			RUA FELIPE RODRIGUES				R\$68.862,40		R\$52.919,18			R\$2.696,26
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$2.802,80		R\$2.802,80			R\$134,57
6.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	0,00	R\$238,86	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$401,85	R\$0,00
6.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	980,00	R\$2,86	R\$2.802,80	980,00	R\$2.802,80	0,00	R\$0,62	R\$0,00
6.1.3	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	-	-	0,00	-	1,00	R\$17,37	R\$17,37
6.1.4	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M	UNID	0,00	-	-	0,00	-	2,00	R\$58,60	R\$117,20
6.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$42.033,46		R\$42.033,46			R\$0,00
6.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILLOSO	M2	980,00	R\$1,11	R\$1.087,80	980,00	R\$1.087,80	0,00	R\$2,24	R\$0,00
6.2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2	PRÓPRIA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	278,49	R\$36,25	R\$10.095,26	278,49	R\$10.095,26	0,00	R\$21,63	R\$0,00
6.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	980,00	R\$31,48	R\$30.850,40	980,00	R\$30.850,40	0,00	R\$80,28	R\$0,00



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828435/2016

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, PORTALEGRE/RN

CONTRATO DE REPASSE: 828435 / 2016 / MCIDADES / CAIXA

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

DATA SINAPI: JUNHO 2021

DATA: 29 DE JULHO DE 2021												
ITENS	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Inicial	Valores		Quant. Medido	Valor Medido	Quant. deste Projeto	Valores	
						Unitário contratado inicial s/ BDI	Parcial contratado inicial				Unitário c/ BDI	Parcial
6.3			SINALIZAÇÃO				R\$197,99		R\$0,00			R\$186,66
6.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 3	PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,72	R\$223,44	R\$160,88	0,00	R\$0,00	0,00	R\$760,71	R\$0,00
6.3.2	13521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	1,00	R\$37,11	R\$37,11	0,00	R\$0,00	2,00	R\$93,33	R\$186,66
6.4			PASSEIO DE PEDESTRE				R\$23.828,15		R\$8.082,92			R\$2.375,03
6.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,14	R\$26,29	R\$292,87	0,47	R\$12,36	0,00	R\$68,72	R\$0,00
6.4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 4	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M3	84,00	R\$43,55	R\$3.658,20	3,49	R\$151,99	0,02	R\$708,80	R\$14,18
6.4.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	84,00	R\$70,33	R\$5.907,72	32,86	R\$2.311,04	0,00	R\$47,38	R\$0,00
6.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	420,00	R\$27,35	R\$11.487,00	166,64	R\$4.557,60	0,00	R\$739,28	R\$0,00
6.4.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	41,77	R\$2,11	R\$88,13	0,00	R\$0,00	0,00	R\$1,21	R\$0,00
6.4.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 5	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	69,62	R\$34,39	R\$2.394,23	30,53	R\$1.049,93	0,00	R\$165,36	R\$0,00
6.4.7	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	0,00	-	-	0,00	-	52,48	R\$31,05	R\$1.629,50
6.4.8	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	0,00	-	-	0,00	-	105,00	R\$3,56	R\$373,80
6.4.9	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2	0,00	-	-	0,00	-	6,48	R\$38,24	R\$247,80
6.4.10	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³	M3	0,00	-	-	0,00	-	0,05	R\$2.195,04	R\$109,75
7.0			RUA FELIPE RODRIGUES - TRECHO AMPLIAÇÃO				R\$46.324,73		R\$40.564,23			R\$0,00
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$1.903,30		R\$1.903,30			R\$0,00
7.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	0,00	R\$238,86	R\$0,00	0,00	R\$0,00	0,00	R\$401,85	R\$0,00
7.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	665,49	R\$2,86	R\$1.903,30	665,49	R\$1.903,30	0,00	R\$0,62	R\$0,00
7.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$28.580,90		R\$28.580,90			R\$0,00
7.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	665,49	R\$1,11	R\$738,69	665,49	R\$738,69	0,00	R\$2,24	R\$0,00
7.2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2	PRÓPRIA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	190,14	R\$36,25	R\$6.892,58	190,14	R\$6.892,58	0,00	R\$21,63	R\$0,00
7.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	665,49	R\$31,48	R\$20.949,63	665,49	R\$20.949,63	0,00	R\$80,28	R\$0,00



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828435/2016

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, PORTALEGRE/RN

CONTRATO DE REPASSE: 828435 / 2016 / MCIDADES / CAIXA

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

DATA SINAPI: JUNHO 2021

PLANILHA DE VALORES												
ITENS	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Inicial	Valores		Quant. Medido	Valor Medido	Quant. deste Projeto	Valores	
						Unitário contratado inicial s/ BDI	Parcial contratado inicial				Unitário c/ BDI	Parcial
7.3			SINALIZAÇÃO				R\$80,44		R\$0,00			R\$0,00
7.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 3	PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,36	R\$223,44	R\$80,44	0,00	R\$0,00	0,00	R\$760,71	R\$0,00
7.4			PASSEIO DE PEDESTRE				R\$15.759,80		R\$10.080,03			R\$0,00
7.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	7,61	R\$26,29	R\$200,07	4,64	R\$121,99	0,00	R\$68,72	R\$0,00
7.4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 4	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M3	57,04	R\$43,55	R\$2.484,09	34,79	R\$1.515,11	0,00	R\$708,80	R\$0,00
7.4.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	74,15	R\$70,33	R\$5.214,97	38,11	R\$2.680,28	0,00	R\$47,38	R\$0,00
7.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	285,21	R\$27,35	R\$7.800,49	210,70	R\$5.762,65	0,00	R\$739,28	R\$0,00
7.4.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	28,52	R\$2,11	R\$60,18	0,00	R\$0,00	0,00	R\$1,21	R\$0,00
8.0			RUA JOANA BATISTA - TRECHO 02 - AMPLIAÇÃO				R\$10.779,30		R\$8.214,23			R\$177,70
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$435,06		R\$435,06			R\$104,39
8.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	152,12	R\$2,86	R\$435,06	152,12	R\$435,06	0,00	R\$0,62	R\$0,00
8.1.2	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M	UNID	0,00	-	-	0,00	-	1,00	R\$104,39	R\$104,39
8.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$6.572,17		R\$6.572,17			R\$0,00
8.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	152,12	R\$1,11	R\$168,85	152,12	R\$168,85	0,00	R\$2,24	R\$0,00
8.2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2	PRÓPRIA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	44,54	R\$36,25	R\$1.614,58	44,54	R\$1.614,58	0,00	R\$21,63	R\$0,00
8.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	152,12	R\$31,48	R\$4.788,74	152,12	R\$4.788,74	0,00	R\$80,28	R\$0,00
8.3			SINALIZAÇÃO				R\$80,44		R\$0,00			R\$0,00
8.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 3	PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,36	R\$223,44	R\$80,44	0,00	R\$0,00	0,00	R\$760,71	R\$0,00
8.4			PASSEIO DE PEDESTRE				R\$3.691,60		R\$1.207,00			R\$73,31
8.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1,78	R\$26,29	R\$46,80	0,00	R\$0,00	0,00	R\$68,72	R\$0,00
8.4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 4	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M3	13,36	R\$43,55	R\$581,83	0,00	R\$0,00	0,00	R\$708,80	R\$0,00
8.4.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	17,37	R\$70,33	R\$1.221,63	5,83	R\$410,02	0,00	R\$47,38	R\$0,00
8.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	66,81	R\$27,35	R\$1.827,25	29,14	R\$796,98	0,09	R\$739,28	R\$66,54
8.4.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	6,68	R\$2,11	R\$14,09	0,00	R\$0,00	0,00	R\$1,21	R\$0,00



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828435/2016

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, PORTALEGRE/RN

CONTRATO DE REPASSE: 828435 / 2016 / MCIDADES / CAIXA

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

DATA SINAPI: JUNHO 2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Inicial	Valores		Quant. Medido	Valor Medido	Quant. deste Projeto	Valores	
						Unitário contratado inicial s/ BDI	Parcial contratado Inicial				Unitário c/ BDI	Parcial
8.4.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 5	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,00	-	-	0,00	-	0,00	R\$165,36	R\$0,00
8.4.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,00	-	-	0,00	-	0,15	R\$45,15	R\$6,77
9.0						R\$70.210,80			R\$0,00			R\$144.716,29
9.1						R\$2.862,86			R\$0,00			R\$2.507,20
9.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	0,00	R\$238,86	R\$0,00	0,00	R\$0,00	6,00	R\$401,85	R\$2.411,10
9.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	1001,00	R\$2,86	R\$2.862,86	0,00	R\$0,00	155,00	R\$0,62	R\$96,10
9.2						R\$43.178,59			R\$0,00			R\$102.368,59
9.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	1001,00	R\$1,11	R\$1.111,11	0,00	R\$0,00	1157,00	R\$2,24	R\$2.591,68
9.2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2	PRÓPRIA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	291,20	R\$36,25	R\$10.556,00	0,00	R\$0,00	293,00	R\$21,63	R\$6.337,59
9.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1001,00	R\$31,48	R\$31.511,48	0,00	R\$0,00	1157,00	R\$80,28	R\$92.883,96
9.2.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 6	PRÓPRIA	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	0,00	-	-	0,00	-	1157,00	R\$0,48	R\$555,36
9.3						R\$248,70			R\$0,00			R\$1.829,79
9.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 3	PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,72	R\$223,44	R\$160,88	0,00	R\$0,00	2,16	R\$760,71	R\$1.643,13
9.3.2	13521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	1,00	R\$87,82	R\$87,82	0,00	R\$0,00	2,00	R\$93,33	R\$186,66
9.4						R\$23.920,40			R\$0,00			R\$38.010,71
9.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,62	R\$26,29	R\$305,49	0,00	R\$0,00	3,20	R\$88,72	R\$219,90
9.4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 4	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M3	87,15	R\$43,55	R\$3.795,38	0,00	R\$0,00	12,80	R\$708,80	R\$9.072,64
9.4.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	75,53	R\$70,33	R\$5.312,02	0,00	R\$0,00	58,22	R\$47,38	R\$2.758,46
9.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	435,75	R\$27,35	R\$11.917,76	0,00	R\$0,00	20,63	R\$739,28	R\$15.251,35
9.4.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO)	M	43,68	R\$2,11	R\$92,16	0,00	R\$0,00	258,00	R\$1,21	R\$312,18
9.4.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 5	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	72,63	R\$34,39	R\$2.497,59	0,00	R\$0,00	62,87	R\$165,36	R\$10.396,18
TOTAIS SEM BDI						R\$432.647,24			R\$264.860,04			
TOTAIS GERAIS COM BDI DA PLANILHA ORIGINAL						R\$543.491,47			R\$332.717,18			
TOTAL GERAL DA PLANILHA NOVA (BDI DE 25,7% INCLUSO)												R\$214.335,53

Rogian Matheus Batista Rego
Engenheiro Civil Municipal
Portaria: Nº 181/2021 GP/PMP