



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ETAPA COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO SÍTIO PEDRO RODRIGUES	DATA : 08/01/2020		BDI : 26,29%		
LOCAL:	Sítio Pedro Rodrigues, sentido Baixa Grande, Zona Rural, Portalegre RN.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LICITANTE:	Prefeitura Municipal de Portalegre/RN	CAERN	2019/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2019
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	86,71%	48,66%	12/2019
CNPJ:	08.358.053/0001-90		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	1.708,68	1,91
2	ALVENARIA	536,03	0,60
3	REVESTIMENTOS E PISOS	5.207,21	5,83
4	COBERTURA	33.390,17	37,40
5	ESQUADRIAS	12.970,02	14,53
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.258,71	3,65
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.999,63	4,48
8	PINTURA	9.555,96	10,70
9	SERVIÇOS FINAIS	62,44	0,07
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.584,10	20,82

VALOR 70.688,85 100,00

VALOR BDI TOTAL: 18.584,10

VALOR TOTAL: 89.272,95

Oitenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Noventa e Cinco centavos